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00 INFORME PROPOSTA 2025/XX
DESPESES PLURIANUALS DE QUALSEVOL IMPORT

O DESPESES DE L’EXERCICI CORRENT SUPERIORS A 300.000 EUROS IVA exclòs
(Articles 29, 30, 54 i 55  Bases execució pressupost)

Unitat promotora : ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS GENERALS

Tipus :  Serveis                              
             
           Lloguers immobles

             Inversions

             Altres Especificar: OBRES

Títol actuació: Substitució de 4 ascensors de l'edifici Margalef de la Facultat de Biologia, expedient 2025/49

Import  total despesa:  521.503,16 (Base 430.994,35€ i IVA 90.508,81€)

1. DESCRIPCIÓ ACTUACIÓ  

En aquest projecte es planteja la substitució dels 4 ascensors, RAE 42700-B, 42701-B, 42702-B i 
42704-B, ubicats a l’Ala Est de l’Edifici Margalef; de la Facultat de Biologia. El bloc d’ascensor està 
compost per 4 ascensors que es disposen, 2 ascensors amb accés per un costat i 2 ascensors
amb accés pel costat oposat, i tots comparteixen el mateix buc. Degut a que tots els ascensors 
comparteixen elements estructurals de subjecció es contempla fer la substitució dels 4 ascensors 
a la vegada.

2. MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA DESPESA

La necessitat de la substitució dels ascensors amb RAE 42700-B, 42701-B, 42702-B i 42703-B,
ubicats a l’Edifici Margalef de la Facultat de Biologia, és perquè han quedat caducs en el temps, 
per la tipologia d’ús d’aquests, pel propi envelliment de les instal·lacions, per les repetides averies 
detectades, per no disposar de recanvis per ser obsolets, i pels costos derivats de les reformes
necessàries per tal de complir amb els darrers canvis normatius. És, per tots aquests motius, que 
es proposa realitzar aquest projecte de substitució d’aquest conjunt de 4 ascensors.

3. MOTIVACIÓ DE LA PROPOSTA DE PLURIANUALITAT

No correspon

4. DESPESA PREVISTA
EXERCICI IMPORT IVA EXCLÒS IMPORT IVA INCLÒS DOCUMENTS RC o A (art 

30.4 Bases)
2025 430.994,35€ 521.503,16€ 300177835

5. FINANÇAMENT

GENÈRIC AFECTAT
X

6. EN CAS DE FINANÇAMENT GENÈRIC

1. Pressupost anual de despeses inicial de l’exercici de la proposta, per al CEGE d’imputació

X
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Pressupost inicial CeGe d’imputació

2. % despesa prevista durant els exercicis de la proposta respecte pressupost anual de despeses inicial de 
l’exercici de la proposta, per al CEGE d’imputació

EXERCICI %

7. DESPESA RECURRENT O NOVA

NOVA       RECURRENT/REPOSICIÓ
X

1. EN CAS DE DESPESA, NOVA O DE REPOSICIÓ, CORRESPONENT A UNA INVERSIÓ, O D’ARRENDAMENT 
D’UN IMMMOBLE

----No s’escau ----
2. EN CAS DE DESPESA NOVA CORRESPONENT A UN SERVEI

---No s’escau ----

3. EN CAS DE DESPESA RECURRENT CORRESPONENT A UN SERVEI
---No s’escau ----

8. DECLARACIÓ DE MANCA DE MITJANS PER A DESPESES EN SERVEIS

---No s’escau ----

9. RELACIÓ AMB INGRESSOS I/O ALTRES DESPESES
La contractació d’aquest servei no és generadora d’ingressos.

10. ALTRES INFORMACIONS

S’adjunta la proposta d’inici d’expedient de contractació i el document comptable

Barcelona, 

Andrés Lezcano Horno
Director de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals

Signat digitalment per:
Andres Lezcano Horno
Director de l'Area
d'Infraestructures i
Serveis Generals Data:
08.04.2025 7:24:48 +0200



 

 
 

11 Proposta inici 2023_ 
PROPOSTA D’INICI D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ / INFORME DE NECESSITAT 
SUBSTITUCIÓ DE 4 ASCENSORS A L'EDIFICI MARGALEF DE LA FACULTAT DE BIOLOGIA 
EXPEDIENT 2025/49 
 
 
El Sr. Andrés Lezcano Horno, director de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals, proposa que 
s’iniciïn els tràmits per a la contractació d’obra a la Universitat de Barcelona. 
 
 
a) Descripció de l’objecte del contracte 
 
L’objecte d’aquest contracte és l’execució de les obres per a la substitució de 4 ascensors, RAE 42700-
B, 42701-B, 42702-B i 42704-B, ubicats a l’Ala Est de l’Edifici Margalef; de la Facultat de Biologia. El 
bloc d’ascensor està compost per 4 ascensors que es disposen, 2 ascensors amb accés per un costat i 
2 ascensors amb accés pel costat oposat, i tots comparteixen el mateix buc. Degut a que tots els 
ascensors comparteixen elements estructurals de subjecció es contempla fer la substitució dels 4 
ascensors a la vegada. 
 
L’objecte del contracte també inclou el servei de manteniment a tot risc dels ascensors, per un període 
de 2 anys, per tant, d’acord a l’article 18 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), es considera un contracte mixt 
d’obra i servei i es tramita com a contracte d’obra per ser aquesta la prestació principal.   
 
b) Descripció de la necessitat a cobrir i motius que justifiquen la contractació 
 
La necessitat de la substitució dels ascensors amb RAE 42700-B, 42701-B, 42702-B i 42703-B, ubicats 
a l’Edifici Margalef de la Facultat de Biologia, és perquè han quedat caducs en el temps, per la tipologia 
d’ús d’aquests, pel propi envelliment de les instal·lacions, per les repetides avaries detectades, per no 
disposar de recanvis per ser obsolets, i pels costos derivats de les reformes necessàries per tal de 
complir amb els darrers canvis normatius. És, per tots aquests motius, que es proposa realitzar aquest 
projecte de substitució d’aquest conjunt de 4 ascensors.  
 
Així mateix, l’entrada en vigor de la ITC AEM 1”Ascensors”, reguladora de la posada en servei, 
modificació, manteniment i inspecció dels ascensors, així com l’increment de la seguretat del parc 
d’ascensors existent, aprovada pel Reial Decret 355/2024, de 2 d’abril, i publicada al BOE en data 13 
d’abril de 2024, obliga a l’actualització i posada en norma dels ascensors que han quedat obsolets. 
 
c) Durada del contracte / Termini d’execució 
 
El termini d’execució de les obres es preveu en un màxim de 40 setmanes (10 mesos) 
 
d) Valor estimat del contracte 
 
El valor estimat del contracte és de 430.994,35 € (IVA exclòs). La pròrroga està prevista només en el 
termini d’execució del contracte per causes justificades; per tant, no afectarà a l’import del VEC: 
 



 

e) Pressupost màxim de licitació (IVA inclòs) 
 

Base imposable obra Base imposable servei IVA Tipus: 21% TOTAL 

421.076,99 € 9.917,36 € 90.508,81 € 521.503,16 € 

 
Atenent a l’article 100.2 LCSP, es desglossa el pressupost màxim o base de licitació en els següents 
costos i benefici industrial:  
 

Pressupost 
d’execució material 
(PEM) 

Despeses generals 
(13% del PEM) 

Benefici Industrial 
(6 % del PEM) 

Servei de 
manteniment Total Base 

imposable 

353.846,21 € 46.000,01 € 21.230,77 € 9.917,36 € 430.994,35 € 

 
 
CPV:  45313100-5 – Instal·lació d’ascensors (prestació principal) 
 50750000-7 Servei manteniment d’ascensors 
 
f) Criteris que es tindran en consideració per adjudicar el contracte així com les condicions 
especials d’execució del mateix 
 

1) Es tindran en compte uns criteris subjectius valorats mitjançant un judici de valor: 
Memòria del procés d’execució de les obres 
Memòria de la qualitat dels materials o equips 
Planificació dels treballs 
Mesures mediambientals 
Memòria de l’equip de treball 

 
2) També es valoraran uns criteris objectius mitjançant formules: 

Proposició econòmica 
Millores.- Es considera millora l’ampliació del termini de dipòsit de la garantia definitiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andrés Lezcano Horno 
Director de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals  
 
Barcelona,
 

Signat digitalment per:
Andres Lezcano Horno
Director de l'Area
d'Infraestructures i
Serveis Generals Data:
08.04.2025 7:24:48 +0200



Societat: Exercici: Classe document:
Entitat   CP: Data document:
Fase:
Doc. Orig.:

Data de Comptabilitzacio:

Pàgina núm:
Núm. Expedient de tramitació:

Descripció:

AUTORITZACIÓ DE DESPESA NÚM. 300177835

UB
UB 2025

Import  Plurianual:

 1 / 1

A

2000069505

A9

07/04/2025
07/04/2025

BCT25_2 Exp.2025/49 Subst.4 ascensors Ed.Margalef
Import  Exercici Corrent: 521.503,16 0,00

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
AUTORITZAR LA DESPESA DE 521.503,16 EUR. AMB CÀRREC A LES PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES QUE ES CITEN EN AQUEST DOCUMENT DEL PRESSUPOST DE 
LA UNIVERSITAT DE BARCELONA DE L'EXERCICI 2025, PER BCT25_2 Exp.2025/49 Subst.4 ascensors Ed.Margalef I ANUAL·LITATS SEGÜENTS SI PROCEDEIX. 
 

Document referència fase anterior:

Núm. Expedient administratiu:

APROVAT/PROPOSAT: VIST-I-PLAU:
EL RESPONSABLE DEL
CRÈDIT  PRESSUPOSTARI

Data: Data:

AUTORITZACIÓ

38180001485000 D/614000100/C2025A/G00 G1INZ60156 INZ60156 509.503,16
PLA D'INVERSIONS UNI MIL./R.INST C25A/G00 G1 - G.MANT.BIOL/GEOGRANS MANTENIMENTS BIOLOG/

38180001485000 D/614000900/C2025A/G00 G1INZ60156 INZ60156 12.000,00
PLA D'INVERSIONS UNI ALT.ACTUACI C25A/G00 G1 - G.MANT.BIOL/GEOGRANS MANTENIMENTS BIOLOG/

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA
Centre Gestor Posició Pressupostària Fons Projecte Import


